

入札参加予定者 様

境港管理組合港湾管理委員会事務局長

外港竹内南地区沖側防波堤（改良）工事（2 工区）の質問回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書-001	
工 事 名	外港竹内南地区沖側防波堤（改良）工事（2 工区）
入札予定日	令和 6 年 7 月 3 1 日（水）
提出年月日	令和 6 年 7 月 8 日（月）
質問事項	回 答
<p>週休二日補正係数について 本工事設計書においては、市場単価に週休 2 日補正係数が掛かっていますでしょうか。 また、週休 2 日補正係数は「港湾工事及び漁港工事における週休 2 日の取得に要する費用の計上について 新旧対比表（令和 6 年 5 月改訂）」の改訂後の補正係数でしょうか。 月単位の週休 2 日の補正の考え方を教えてください。 間接工事費の補正は、共通仮設費 1.02、現場管理費 1.03 でしょうか。 労務単価 1.04、機械賃料 1.02 でしょうか。</p> <p>ラフテレーンクレーン（25t、60t）等について 現場説明書（特記事項 5）-⑪（建設機械の賃料の採用単価）に記載されているとおり、全て「長期割引適用外」との考えでよろしいでしょうか。 施工単価表の備考欄に記載されていない箇所がありましたので、確認させていただきます。 また、異形ブロック型枠賃貸料金及びラフテレーンクレーン賃料（25t、60t）、クローラクレーン（100 t）賃料には、週休 2 日補正係数（1.02）は掛かりますか。</p>	<p>本工事内訳書の市場単価には、「港湾工事及び漁港工事における週休 2 日の取得に要する費用の計上について 新旧対比表（令和 6 年 5 月改訂）」（以下、「新旧対照表」という。）の改訂後の週休 2 日補正係数を適用しています。 月単位の週休 2 日の補正の考え方については、別添「鳥取県県土整備部週休 2 日工事実施要領」を参照してください。ただし、港湾工事（本工事）は、現場閉所の実績が確認できる資料において、月単位の週休 2 日に満たない場合、新旧対照表のとおり、通期の週休 2 日の補正係数が設定されていないため「補正なし」に変更し、請負代金額の減額変更を行うこととなります。 また、間接工事費の週休 2 日補正係数は、共通仮設費 1.02、現場管理費 1.03、直接工事費においては、労務単価 1.04、機械賃料 1.02 の補正係数が適用されています。</p> <p>ラフテレーンクレーン（25t）については、現場説明書（特記事項 5）-⑪（建設機械の賃料の採用単価）に記載されているとおり、全て「長期割引適用外」となっています。 また、ラフテレーンクレーン賃料（25t、60t）、クローラクレーン（100 t）賃料には、週休 2 日補正係数（1.02）が適用されていますが、異形ブロック型枠賃貸料金には週休 2 日補正係数は適用されていません。</p>

吊鉄筋について

工事設計書P4. 吊鉄筋（D型吊筋 NHT690 D57×2900mm 見積り）の単価の開示をお願いいたします。

工事設計書P15. 〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品〔呼び強度30, スランプ12, 粗骨材20(25), W/C(50%), 種別(高炉) 建設物価6月P-104〕の単価ですが、建設物価では、W/C(50%)の規格表示はありませんが、よろしいでしょうか。また契約後協議で変更は可能でしょうか。

工事設計書P17. 設計単価（型枠工）の単価676円は週休2日補正係数（1.04）が掛かっているようですが、（令和6年5月改訂）では補正係数（1.03）です。このままでよろしいでしょうか。

吊鉄筋の単価は68,050円/本となっています。

レディーミクストコンクリート指定品〔呼び強度30, スランプ12, 粗骨材20(25), W/C(50%), 種別(高炉)の単価について、W/C(50%)の規格表示はありませんが、建設物価6月P-104に掲載されている単価を採用し積算しています。

なお、現場説明書（特記事項7）一⑤に記載のとおり、必要に応じて設計変更の対象としますので監督員と協議してください。

工事設計書P17. 設計単価（型枠工）の単価における週休2日補正係数については、〔港湾工事及び漁港工事における週休2日の取得に要する費用の計上について 新旧対比表（令和6年5月改訂）〕における「異形ブロック製作 型枠工」の補正係数（1.04）を採用し、積算しています。